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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 70260 Мркоњић Град, Република Српска, Босна и Херцеговина


Нацрт УГОВОР-а
Између:

1. ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД, коју заступа Начелник општине Мркоњић  Град, 
2. Дивна Аничић (у даљем тексту:Инвеститор) и

3. „__________________________“из______________________којегзаступа ________________________(у даљем тексту: Извођач радова). 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.


Предмет овог Уговора је Изградња фудбалског стадиона ''Луке'' са вјештачком травом 
   У Мркоњић Граду.


Предмет радова поближе је одређен предмјером радова.

ЦИЈЕНА РАДОВА

Члан 2.




Укупна цијена за извођење радова:

_______________________КМ

(Словима:________________________________________________________  КМ )


 ПДВ који плаћа Извођач радова је укључен  у јединичне цијене и укупну цијену понуде.

Цијена радова је одређена предрачуном радова који је саставни дио Извођачеве понуде.

ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА

Члан 3.



Извођач се обавезује да уговорене радове изведе према важећим прописима, техничким прописима, нормативима, стандардима и техничкој документацији, као и према одредбама овог уговора.



Извођач је обавезан да приликом извођења радова, употребљава материјал и опрему према техничкој документацији, а материјал мора одговарати прописаним стандардима и бити снабдјевен атестима.
Члан 4.



Извођач радова има обавезу да уколико уочи нејасноће у техничкој документацији благовремено затражи од Уговорног органа појашњење како не би дошло до застоја у извођењу радова, а Инвеститор ће појашњења Извођачу дати одмах по захтјеву.



Ово се обавља у писаној форми, кроз књигу грађевинског дневника.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНОГ ОРГАНА

Члан 5.



Све додатне радове за које се укаже неопходност извођења, а нису обухваћени предмјером и предрачуном уговорених радова, уговорене стране ће рјешавати кроз закључивање анекса уговора.

Члан 6.



Инвеститор се обавезује:

1. Да Извођачу радова плати изведене радове у складу са прихваћеном понудом,по испостављеним привременим ситуацијама док ће се коначно плаћање по окончаној ситуацији извршити након техничког прегледа односно примопредаје радова
2. Да изведене радове прима од Извођача радова у квалитативном и количинском смислу.

РОКОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 7.



Извођач радова је дужан да уговорене радове из предмета уговора изведе у року од________ дана, а од дана увођења у посао.



Рок увођења у посао односно почетак радова уписује се у грађевински дневник и потписује од стране овлаштених представника уговорнх страна.



Извођач радова ће прије почетка извођења радова Инвеститору доставити рјешење о постављењу одговорног руководиоца радова.
ПЕНАЛИ (уговорна казна)

Члан 8.



За сваки дан закашњења, послије предвиђеног датума завршетка радова, Извођач је дужан да плати пенале у износу од 1% од уговорене цијене за сваки дан кашњења до уредног испуњења,с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 10% од укупно уговорене вриједности радова.Одабрани понуђач је дужан платити уговорену казну у року од 7 (седам) дана од дана пријема захтјева за плаћање од уговорног органа.

НАДЗОР И ГАРАНЦИЈА

Члан 9.



Инвеститор ће прије увођења у посао својим рјешењем о именовању Надзорног органа обавијестити Извођача радова о лицу које ће у име Општине Мркоњић  Град вршити надзор над извођењем радова из предмета уговора.



Трошкове надзора над извођењем радова сноси Инвеститор.



Надзорни орган је дужан вршити редован надзор над извођењем радова у складу са важећим прописима, стандардима и пројектној документацији и своје налазе и запажања уписивати у грађевински дневник.



Извођач радова је дужан извршавати упутства Надзорног органа.

                       Гаранција за изведене радове___________ дана.



Извођач радова је дужан  на свој терет отклонити све недостатке на изведеним радовима настале као посљедица неквалитетног извођења или неквалитетно уграђеног материјала.

КЊИГЕ О ГРАЂЕЊУ

Члан 10.



Извођач радова је дужан да у току извођења радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и инспекцијске књиге.



Да у књиге, из претходног става, уписује све потребне елементе, како би се из њих у потпуности могао стећи увид о току градње.
ПЛАЋАЊЕ РАДОВА

Члан 11.



Извођач радова ће по завршетку извођења радова Инвеститору испоставити коначну ситуацију.



Инвеститор ће Извођачу радова извршити плаћање након испостављене коначне ситуације.

ОБРАЧУН И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 12.



Обрачун радова врши се према јединици мјере стварно извршених радова уз примјену јединичних цијена из предрачуна.



Предаја радова извршиће се најкасније 3 дана по завршетку радова, констатованом у грађевинском дневнику обострано потписаном од уговорних страна.

РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 13.



Сви спорови настали по овом уговору рјешаваће се споразумно, а у случају да се уговорне стране не могу договорити, уговорне стране признају надлежност Основног суда у Мркоњић  Граду.

Члан 14.



Овај уговор сачињен је у шест истовјетних примјерака, од којих свака уговорна страна задржава по три примјерка.                                                                                                                                                          

     ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                        ЗА ИНВЕСТИТОРА                                                                     

     Д И Р Е К Т О Р




                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

__________________
                        ______________________

/__________________/                                                                                    /Дивна Аничић/

Број:______________                                                                                  Број:07-404-111/18
                                               Дана:________.2018.године
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